入　札　結　果

入　札　日	平成30年12月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1695号町道時安線（２）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,735,000	最低制限価格（税抜）	¥2,305,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2143番地1 株式会社川上建設 代表取締役　川上　保隆		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
(株)川上建設	2,700,000			落札
共伸建設(有)	2,730,000			
(株)中國開發　神石営業所	2,750,000			
(有)小塩組	2,760,000			
広瀬建設(有)	2,760,000			
(有)フジタ住設	2,800,000			
児玉建設(株)	2,800,000			
(株)谷川工務店	2,800,000			
(有)森上産業				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)後藤組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成30年12月27日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1696号町道川東後線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町下豊松		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥16,972,000	最低制限価格（税抜）	¥14,407,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	16,800,000			落札
安田工業(株)	16,900,000			
横山建設(株)	16,900,000			
村上建設(株)	16,990,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成30年12月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1701号町道山口ソウリ谷線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町有木		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥5,128,000	最低制限価格（税抜）	¥4,319,000
落札者	広島県神石郡神石高原町下豊松865番地 宮脇建設(株) 代表取締役　宮脇　康行		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
宮脇建設(株)	5,000,000			落札
安田工業(株)	5,150,000			
村上建設(株)	5,180,000			
横山建設(株)	5,300,000			
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
矢田貝建設(株)				

入　札　結　果

入　札　日	平成30年12月27日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1702号町道怒田原線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町時安		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,426,000	最低制限価格（税抜）	¥1,201,000
落札者	広島県神石郡神石高原町井関2732番地2 有限会社フジタ住設 代表取締役　藤田　誠之		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
(有)フジタ住設	1,410,000			落札
(株)川上建設	1,439,000			
児玉建設(株)	1,450,000			
共伸建設(有)	1,450,000			
広瀬建設(有)	1,450,000			
(株)中國開發　神石営業所	1,450,000			
(株)谷川工務店	1,500,000			
(有)小塩組				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)後藤組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成30年12月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1703号町道中郡重入線（１）道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町父木野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥2,185,000	最低制限価格（税抜）	¥1,840,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町階見95番地1 広瀬建設有限会社 取締役　松井　泰二		

入札者氏名	第１回	第２回	第３回	備　考
広瀬建設(有)	2,100,000			落札
共伸建設(有)	2,150,000			
(有)フジタ住設	2,180,000			
(株)川上建設	2,185,000			
(株)谷川工務店	2,200,000			
児玉建設(株)	2,250,000			
(有)小塩組				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)後藤組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成30年12月27日　　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1704号町道江立尾坂線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町父木野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥5,026,000	最低制限価格（税抜）	¥4,244,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小畠2258番地 児玉建設株式会社 代表取締役社長　児玉　量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	5,000,000			落札
(株)川上建設	5,026,000			
共伸建設(有)	5,100,000			
広瀬建設(有)	5,100,000			
(株)谷川工務店	5,200,000			
(有)フジタ住設				辞退
(有)小塩組				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)後藤組				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成30年12月27日　09 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	第1705号町道第二助友線道路災害復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町父木野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成31年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,456,000	最低制限価格（税抜）	¥1,229,000
落札者	広島県神石郡神石高原町階見95番地1 広瀬建設有限会社 取締役　松井　泰二		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
広瀬建設(有)	1,350,000			落札
共伸建設(有)	1,400,000			
(有)フジタ住設	1,420,000			
児玉建設(株)	1,450,000			
(株)谷川工務店	1,450,000			
(株)川上建設	1,456,000			
(有)小塩組				辞退
(有)森上産業				辞退
(株)武田組　三和支店				辞退
(株)中國開發　神石営業所				辞退
小林設備(有)				辞退
(株)後藤組				辞退