
打合せ協議 通勤費日数

打合せ協議
業務 1.00

打合せ
協議回数

外業日数

3.00 3.00

点検計画準備・橋梁現場点検・とりまとめ 外業日数　小計 3.00

条件 神石 油木 豊松 三和

橋長=5ｍ未満 橋 23 2

橋長=5ｍ以上10ｍ未満 橋 17 2

橋長=10ｍ以上15ｍ未満 橋 4 4

橋長=15ｍ以上20ｍ未満 橋 5 2

橋長=20ｍ以上30ｍ未満 橋 4

橋長=30ｍ以上50ｍ未満 橋 4

橋長=50ｍ以上75ｍ未満 橋 4

計 0 61 10 0

部材番号図作成 （コンクリート橋）

条件 神石 油木 豊松 三和

橋長=5ｍ未満 橋 23 2

橋長=5ｍ以上10ｍ未満 橋 16 1

橋長=10ｍ以上15ｍ未満 橋 2 3

橋長=15ｍ以上20ｍ未満 橋 3 2

橋長=20ｍ以上30ｍ未満 橋 2

橋長=30ｍ以上50ｍ未満 橋 3

橋長=50ｍ以上75ｍ未満 橋

計 0 49 8 0

部材番号図作成 （鋼橋）

条件 神石 油木 豊松 三和

橋長=5ｍ未満 橋

橋長=5ｍ以上10ｍ未満 橋 1 1

橋長=10ｍ以上15ｍ未満 橋 2 1

橋長=15ｍ以上20ｍ未満 橋 2

橋長=20ｍ以上30ｍ未満 橋 2

橋長=30ｍ以上50ｍ未満 橋 1

橋長=50ｍ以上75ｍ未満 橋 4

計 0 12 2 0

部材番号図作成 （木橋）

条件 神石 油木 豊松 三和

橋長=5ｍ未満 橋

橋長=5ｍ以上10ｍ未満 橋

橋長=10ｍ以上15ｍ未満 橋

橋長=15ｍ以上20ｍ未満 橋

橋長=20ｍ以上30ｍ未満 橋

橋長=30ｍ以上50ｍ未満 橋

橋長=50ｍ以上75ｍ未満 橋

計 0 0 0 0
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　令和７年度神石高原町　橋梁定期点検業務　（数量内訳）　
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