
8-1　数量総括

摘　要

はつり落とし t=50を想定 m2 0.00 0.00 0.0

モルタル吹付 t=50　特殊モルタル ㎥ 0.00 0.00 0.0
デンカPFモルタル

デンカサブショットK

裏面排水工 裏面排水材 モノドレンRB-3060 ｍ 0.00 0.00 0.0

FRPメッシュ工 ハードメッシュ 50×50、難燃ﾒｯｼｭ付き m2 106.9 0.0 106.9

セットフォーム工法 40倍発砲 ㎥ 0.0 0.0 0.0

削孔・注入工 φ32 孔 0.0 0.0 0.0

コンクリート殻運搬 ㎥ 0.0 0.0 0.0 A×0.05

コンクリート殻処分 ｔ 0.0 0.0 0.0 2.5t/㎥

はつり落とし、モルタル吹付工

裏込注入工

1号トンネル 2号トンネル

運搬処理工

外力対策工

はく落対策工

数  量  総  括  表

工　種 種　別 名　称 規格・寸法 単位 合計



8-2　スパン別数量
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