入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月13日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道上野谷村入線道路維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上野		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月31日
予定価格（税抜）	¥1,733,000	最低制限価格（税抜）	¥1,470,000
落札者	広島県神石郡神石高原町油木乙2020 村上建設株式会社 代表取締役　村上　和弘		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
村上建設(株)	1,650,000			落札
安田工業(株)	1,720,000			
矢田貝建設(株)	1,720,000			
横山建設(株)				無効
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月13日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	町道奴留田線維持補修工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町笹尾		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月31日
予定価格（税抜）	¥649,000	最低制限価格（税抜）	－
落　札　者	広島県神石郡神石高原町小野1192 横山建設株式会社 代表取締役　横山　義正		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
横山建設(株)	710,000	640,000		落札
村上建設(株)	910,000	700,000		
安田工業(株)	720,000	辞退		
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月13日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	6/545小丸農地(畑)復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町小畠		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成(履行)期限	平成29年 3月24日
予定価格(税抜)	¥1,046,000	最低制限価格(税抜)	―
落札者	広島県神石郡神石高原町小畠2258 児玉建設株式会社 代表取締役社長 児玉 量		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
児玉建設(株)	1,000,000			落札
(株)武田組 三和支店	1,020,000			
(株)谷川工務店	1,030,000			
(有)フジタ住設	1,040,000			
小林設備(有)	1,040,000			
広瀬建設(有)	1,050,000			
共伸建設(有)	1,100,000			
(株)川上建設	1,100,000			
(株)中國開發 神石営業所	1,100,000			
(有)奈良木建設				辞退

入　札　結　果

入　札　日	平成29年 1月13日　　10 時 00 分		
契約方法 （入札方法）	指名競争入札		
工事名 （業務名）	505/545堀越水路復旧工事		
工事箇所 （業務箇所）	神石高原町上豊松		
区　分	工　事	担当課	建設課
発注工種	土木一式工事	完成（履行）期限	平成29年 3月24日
予定価格（税抜）	¥1,716,000	最低制限価格（税抜）	¥1,457,000
落　札　者	広島県神石郡神石高原町安田163－2 安田工業株式会社 代表取締役　槇原　邦昌		

入札者氏名	第1回	第2回	第3回	備　考
安田工業(株)	1,800,000	1,700,000		落札
村上建設(株)	1,860,000	1,790,000		
横山建設(株)				辞退
(有)美田工務店				辞退
(有)井上組				辞退
宮脇建設(株)				辞退
矢田貝建設(株)				辞退