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単 位 数 量

バックホウ0.28m3級

バックホウ0.28m3級

コンパクタⅠ

コンパクタⅠ

土砂

4ｔ積級ダンプ　運搬距離12.4km

砂質土

人力築立

1：0.4　t=0cm

RC-40

A300-B450

植生土のう

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm 供用日数:21日

m

数 量 総 括 表

費 目 工 種 名 称 形 状 寸 法 備 考

前 原 農 地 ( 田 )

A箇所 土 工 機 械 掘 削 m3 14.2

機 械 床 掘 m3

2.7

8.1

機 械 併 用 埋 戻

建 設 発 生 土 受 入 費

m3

m3

畦 畔 築 立法 面 工

12.7

9.0

24.3m2

敷 鉄 板 撤 去

ブ ロ ッ ク 練 積

土 砂 等 運 搬 m3

擁 壁 工

m2

12.7

27.0

6.0

8.6裏 込 砕 石

9.0

m3

ブ ロ ッ ク 基 礎 工 m

7.2取 り 付 け 工

仮設道路(敷鉄板)

m2

敷 鉄 板 設 置 m2 27.0

敷 鉄 板 賃 料 枚

機 械 併 用 盛 土 m3 4.1



21/545

単 位 数 量

数 量 総 括 表

費 目 工 種 名 称 形 状 寸 法 備 考

バックホウ0.28m3級

バックホウ0.28m3級

コンパクタⅠ

コンパクタⅠ

土砂

4ｔ積級ダンプ　運搬距離12.4km

砂質土

人力築立

1：0.5　t=0cm

RC-40

A300-B450

植生土のう

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm

運 搬 費 L=13.6km

1.0

B箇所

積 込 ・ 取 り 卸 し 費 用 式

土 工 機 械 掘 削 m3 26.7

機 械 床 掘 m3 9.9

機 械 併 用 埋 戻 m3 3.3

機 械 併 用 盛 土 m3 11.0

土 砂 等 運 搬 m3 18.2

建 設 発 生 土 受 入 費 m3 18.2

法 面 工 畦 畔 築 立 m 11.0

擁 壁 工 ブ ロ ッ ク 練 積 m2 28.6

裏 込 砕 石 m3 13.2

ブ ロ ッ ク 基 礎 工 m 11.0

取 り 付 け 工 m2 7.2

仮設道路(敷鉄板) 敷 鉄 板 設 置 m2 165.0

敷 鉄 板 撤 去 m2 165.0

敷 鉄 板 賃 料 枚 36.0 供用日数:23日

敷 鉄 板 運 搬 式 2.0 総重量:28.87t
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単 位 数 量

数 量 総 括 表

費 目 工 種 名 称 形 状 寸 法 備 考

バックホウ0.28m3級

バックホウ0.28m3級

コンパクタⅠ

コンパクタⅠ

土砂

4ｔ積級ダンプ　運搬距離12.4km

砂質土

人力築立

1：0.3　t=0cm

RC-40

A300-B450

植生土のう

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm

153.0

敷 鉄 板 賃 料 枚 34.0 供用日数:18日

敷 鉄 板 撤 去 m2

m2 153.0仮設道路(敷鉄板) 敷 鉄 板 設 置

m2 5.0

m 8.0

取 り 付 け 工

ブ ロ ッ ク 基 礎 工

m3 5.8裏 込 砕 石

m2 16.8擁 壁 工 ブ ロ ッ ク 練 積

16.0畦 畔 築 立 m法 面 工

建 設 発 生 土 受 入 費 m3 15.0

m3 15.0土 砂 等 運 搬

m3 2.8機 械 併 用 盛 土

機 械 併 用 埋 戻 m3 2.4

7.2機 械 床 掘 m3

機 械 掘 削C箇所 土 工 m3 15.4


