
土　　量　　配　　分　　表
(B箇所)

掘削 13.2 ÷ 0.9 ＝ 14.7 盛土

13.2

26.7

11.0+2.2=

床掘 3.3 ÷ 0.9 ＝ 3.7 埋戻

9.9 3.3

26.7＋9.9－14.7－3.7＝ 18.2 残土処分

18.2

21/545

機械併用盛土+盛土(畦畔築立)



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
B箇所

SECT 0.0 0.0 2.4    -      - 0.9    -      - 0.3    -      - 0.1    -      -

SECT 5.0 5.0 2.5 2.45 12.3 0.9 0.90 4.5 0.3 0.30 1.5 1.9 1.00 5.0

SECT 11.0 6.0 2.3 2.40 14.4 0.9 0.90 5.4 0.3 0.30 1.8 0.1 1.00 6.0

合 計 11.0 26.7 9.9 3.3 11.0

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
機 械 掘 削 機 械 床 掘 機 械 併 用 埋 戻 機 械 併 用 盛 土



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
B箇所

SECT 0.0 0.0 0.2    -      -

SECT 5.0 5.0 5.0 0.2 0.20 1.0

SECT 11.0 6.0 6.0 0.2 0.20 1.2

※土量配分表のみ使用
合 計 11.0 11.0 2.2

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
畦 畔 築 立 盛 土 （ 畦 畔 築 立 ）



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
B箇所

0.0 0.0    -      -

1.4 3.0 1.50 2.1

SECT 0.0 0.5 2.6    -      - 1.20    -      - 3.0 3.00 1.5

SECT 5.0 5.0 2.6 2.60 13.0 1.20 1.20 6.0 5.0

SECT 11.0 6.0 2.6 2.60 15.6 1.20 1.20 7.2 6.0 3.0    -      -

0.5 3.0 3.00 1.5

1.4 0.0 1.50 2.1

合 計 14.8 28.6 13.2 11.0 7.2

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
ブ ロ ッ ク 練 積 (t=0cm) 裏 込 砕 石 ブ ロ ッ ク 基 礎 工 取 り 付 け 工



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
B箇所

SECT 0.0 0.0 44.0

SECT 5.0 5.0 5.0

SECT 11.0 6.0 6.0

合 計 11.0 55.0

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
仮 設 道 路 ( 敷 鉄 板 )
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敷鉄板運搬距離算定図

官公庁舎 → 施工現場 B箇所

敷鉄板施工延長 55.0m 敷鉄板規格 22×1,524×3,048mm 敷鉄板1枚当たり面積 4.6ｍ2/枚 敷鉄板1枚当たり重量 802kg/枚

運搬距離 13.6㎞

敷鉄板設置面積 165.0ｍ2

敷鉄板使用枚数 36枚

敷鉄板総重量 28.87t

55.0(m)×3(m)=

165.0(ｍ2)/4.6(ｍ2/枚)=

36(枚)×(802/1000)=


