
土　　量　　配　　分　　表
(C箇所)

掘削 4.4 ÷ 0.9 ＝ 4.9 盛土

4.4

15.4

2.8+1.6=

床掘 2.4 ÷ 0.9 ＝ 2.7 埋戻

7.2 2.4

15.4＋7.2－4.9－2.7＝ 15.0 残土処分

15.0

21/545

機械併用盛土+盛土(畦畔築立)



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
C箇所

SECT 0.0 0.0 1.8    -      - 0.9    -      - 0.3    -      - 0.1    -      -

SECT 4.0 4.0 2.1 1.95 7.8 0.9 0.90 3.6 0.3 0.30 1.2 0.6 0.35 1.4

SECT 8.0 4.0 1.7 1.90 7.6 0.9 0.90 3.6 0.3 0.30 1.2 0.1 0.35 1.4

合 計 8.0 15.4 7.2 2.4 2.8

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
機 械 掘 削 機 械 床 掘 機 械 併 用 埋 戻 機 械 併 用 盛 土

平 均 数 量



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
C箇所(上側)

SECT 0.0 0.0 0.2    -      -

SECT 4.0 4.0 4.0 0.2 0.20 0.8

SECT 8.0 4.0 4.0 0.2 0.20 0.8

（下側)
SECT 0.0 0.0

SECT 4.0 4.0 4.0

SECT 8.0 4.0 4.0

※土量配分表のみ使用
合 計 16.0 16.0 1.6

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
畦 畔 築 立 盛 土 （ 畦 畔 築 立 上 ・ 下 側 ）

平 均 数 量



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
C箇所

0.0 0.0    -      -

1.1 2.4 1.20 1.3

SECT 0.0 0.5 2.1    -      - 0.72    -      - 2.4 2.40 1.2

SECT 4.0 4.0 2.1 2.10 8.4 0.72 0.72 2.9 4.0

SECT 8.0 4.0 2.1 2.10 8.4 0.72 0.72 2.9 4.0 2.4    -      -

0.5 2.4 2.40 1.2

1.1 0.0 1.20 1.3

合 計 11.2 16.8 5.8 8.0 5.0

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
ブ ロ ッ ク 練 積 (t=0cm) 裏 込 砕 石 ブ ロ ッ ク 基 礎 工 取 り 付 け 工

平 均 数 量



21/545

種  別

断 面 断 面 断 面 断 面
番  号
C箇所

42.0

SECT 0.0 0.0 1.0

SECT 4.0 4.0 4.0

SECT 8.0 4.0 4.0

合 計 8.0 51.0

平 均 数 量 平 均 数 量 平 均 数 量

数 量 計 算 書

距 離
仮 設 道 路 ( 敷 鉄 板 )

平 均 数 量
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敷鉄板運搬距離算定図
C箇所

敷鉄板施工延長 51.0m 敷鉄板規格 22×1,524×3,048mm 敷鉄板1枚当たり面積 4.6ｍ2/枚 敷鉄板1枚当たり重量 802kg/枚

運搬距離

敷鉄板設置面積 153.0ｍ2

敷鉄板使用枚数 34枚

敷鉄板総重量 27.27t

51.0(m)×3(m)=

153.0(ｍ2)/4.6(ｍ2/枚)=

34(枚)×(802/1000)=


