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単 位 数 量

バックホウ0.28m3級

バックホウ0.28m3級

コンパクタⅠ

コンパクタⅠ

人力築立

盛土

全面張　人工芝　肥料袋なし

1：0.5　t=0cm

RC-40

A300-B450

植生土のう

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm

13.5張 芝 工 m2

機 械 併 用 盛 土 m3 6.8

m2 123.0

敷 鉄 板 賃 料 枚

仮設道路(敷鉄板)

m2

敷 鉄 板 設 置

2.2取 り 付 け 工

m3

ブ ロ ッ ク 基 礎 工 m 5.0

27.0

3.5裏 込 砕 石

123.0m2

ブ ロ ッ ク 練 積擁 壁 工

敷 鉄 板 撤 去

9.0m2

12.0法 面 整 形

m 10.0

m2

畦 畔 築 立法 面 工

m3 1.5

4.5

機 械 併 用 埋 戻

機 械 床 掘 m3

機 械 掘 削 m3 6.8A箇所 土 工

三 石 農 地 ( 田 )

数 量 総 括 表

費 目 工 種 名 称 形 状 寸 法 備 考

供用日数:15日



10/545

単 位 数 量

数 量 総 括 表

費 目 工 種 名 称 形 状 寸 法 備 考

積込・取り卸し費用

運 搬 費 工区内運搬

バックホウ0.28m3級

バックホウ0.28m3級

コンパクタⅠ

コンパクタⅠ

購入土

4ｔ積級ダンプ　運搬距離1.3km

砂質土

人力築立

盛土

全面張　人工芝　肥料袋なし

1：0.5　t=0cm

RC-40

A300-B450

植生土のう

t22×1,524×3,048mm

t22×1,524×3,048mm 147.0敷 鉄 板 撤 去 m2

m2 147.0仮設道路(敷鉄板) 敷 鉄 板 設 置

m2 5.5

19.0

取 り 付 け 工

ブ ロ ッ ク 基 礎 工 m

m3 16.5

38.0

裏 込 砕 石

ブ ロ ッ ク 練 積 m2擁 壁 工

張 芝 工 m2 95.4

89.7法 面 整 形 m2

m 19.0法 面 工 畦 畔 築 立

37.2*1.2購 入 土 m3 44.6

m3 37.2土 砂 等 運 搬

機 械 併 用 盛 土 m3 59.7

4.3機 械 併 用 埋 戻 m3

m3 15.7機 械 床 掘

m3 19.4土 工 機 械 掘 削B箇所

1.0敷 鉄 板 運 搬 式 総重量:21.65t
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単 位 数 量

数 量 総 括 表

費 目 工 種 名 称 形 状 寸 法 備 考

t22×1,524×3,048mm

運 搬 費 L=2.8km 式 2.0 総重量:25.66t敷 鉄 板 運 搬

敷 鉄 板 賃 料 枚 32.0 供用日数:36日

1.0式積 込 ・ 取 り 卸 し 費 用


